

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านแกใหญ่ เส้นทางบ้านนายสนั่น ไปนายดำรง เมืองงาม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๔๓,๕๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ : ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๕๘,๕๗๙.๓๔บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบแสดงรายการประมาณการ และราคา (แบบ ปร.๔) ตามแนบท้าย

๖.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) ตามแนบท้าย

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณัฐวัช เพชรประกอบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๑ นางสาวทิภาภรณ์ จันทินมาตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

๗.๓ นายพิสิทธิ์ จิตเย็น ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ เส้นทางบ้านนายสนั่น ไปนายนายดำรง เมืองงาม

ถนนคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

ตามแบบ อบต.แกใหญ่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

พฤษภาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานเกรดเรียบปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	600.00	1.76	1,056.00	1.3642	2.40	1,440.60
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	30.00	541.91	16,257.30	1.3642	739.27	22,178.21
3	งานผิวจราจรคอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	90.00	2,214.85	199,336.50	1.3642	3,021.50	271,934.85
4	งานเหล็กเสริม							-
	(wire mesh) Ø 4 มม. @0.20#	ตร.ม.	600.00	29.69	17,814.00	1.3642	40.50	24,301.86
	เหล็กกลมผิวเรียบ RB Ø 15 มม.	กก.	66.58	24.79	1,650.42	1.3642	33.82	2,251.50
	เหล็กกลมข้ออ้อย DB Ø 16 มม.	กก.	237.00	27.30	6,470.10	1.3642	37.24	8,826.51
	เหล็กกลมผิวเรียบ RB Ø 19 มม.	กก.	17.81	25.68	457.31	1.3642	35.03	623.86
5	งานแบบทั่วไป	ตร.ม.	13.86	556.08	7,707.27	1.3642	758.60	10,514.26
	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	69.30	121.00	8,385.30	1.3642	165.07	11,439.23
6	งานยางแอสฟัลท์	ก.ก.	14.00	26.85	375.90	1.3642	36.63	512.80
	หยอดยางแอสฟัลท์	เมตร	56.00	14.99	839.44	1.3642	20.45	1,145.16
7	งานหินคลุก(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.		694.59	-	1.3642	947.56	-
8	งานป้าย							-
	ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	ป้าย	1.00					-
	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00	2,500.00	2,500.00	1.3642	3,410.50	3,410.50
					262,849.54		รวมราคากลาง	358,579.34

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

262,849.54

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

รวมราคากลางทั้งสิ้น

=

358,579.34

ตัวหนังสือ

(สามแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบสี่สตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งที่ 193 / 2567 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐวัช เพชรประกอบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวทิภาภรณ์ จันทินมาธร)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิสิทธิ์ จิตเย็น)

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ เส้นทางบ้านนายสนั่น ไปนายนายดำรง เมืองงาม

ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	ปริมาตร	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง		รวมค่าวัสดุ	ค่าเครื่องจักร	ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	กม.	ราคา				
1	งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม(งานทางป่าชูดตอขนาดเบา)	ตร.ม.	600.00					1.76		ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	30.00	429.91			429.91			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน เม.ย.67
	- งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ								112.00	บัญชีค่าแรง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
3	งานผิวจราจรคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	90.00	1,887.85			1,887.85			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน เม.ย.67
	- ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ								327.00	บัญชีค่าแรง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
4	งานเหล็กเสริม									
	(wire mesh) Ø 4 มม. @0.20#	ตร.ม.	600.00	24.69			24.69			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน เม.ย.67
	ค่าแรงวางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป						-		5.00	บัญชีค่าแรง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
	เหล็กกลมผิวเรียบ RB Ø 15 มม.	กก.	66.58	21.19			21.19			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน เม.ย.67
	เหล็กกลมข้ออ้อย DB Ø 16 มม.	กก.	237.00	23.70			23.70			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน เม.ย.67
	ค่าแรงตัด,ดัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (Ø ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.)						-		3.60	บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
	เหล็กกลมผิวเรียบ RB Ø 19 มม.	กก.	17.81	22.58			22.58			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน ก.พ.67
	ค่าแรงตัด,ดัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (Ø ตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป)						-		3.10	บัญชีค่าแรง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
5	งานแบบท่วไป (ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6")	ตร.ม.	13.86	556.08			556.08			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน เม.ย.67

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ เส้นทางบ้านนายสนั่น ไปนายดำรง เมืองงาม

ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	ปริมาตร	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง		รวมค่าวัสดุ	ค่าเครื่องจักร	ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	กม.	ราคา				
	ค่าแรงไม้แบบ(แบบหล่อทั่วไป)	ตร.ม.	69.30						121.00	บัญชีค่าแรง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
6	งานยางแอสฟัลท์	ก.ก.	14.00	26.85			26.85			ราคาพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพเดือน เม.ย.67
	หยอดยางแอสฟัลท์(ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	เมตร	56.00				-		14.99	ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558
7	งานหินคลุก(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	-	607.48			653.33			ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เดือน เม.ย.67
	- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซลB7 ปตท. อ.เมืองสุรินทร์วันที่ พ.ค.67 เท่ากับ 30.92 บาท/				20.00	45.85				ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 10 ล้อพ่วง (ตัน)
	ค่าแรง(ดินและตัก)							41.26		ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558
8	งานป้ายโครงการถาวร	ป้าย	1	2,500.00			2,500.00			สืบลราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งที่ 193 / 2567 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัช เพชรประกอบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวทิภาภรณ์ จันทินมาธร)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายพิสิทธิ์ จิตเย็น)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑๙๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

การประชุมเรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านแกใหญ่ เส้นทางบ้านนายสนั่น ไปนายดำรง เมืองงาม

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๔๓,๕๐๐.- บาท (ราคากลาง ๓๕๘,๕๗๙.๓๔ บาท)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สถานที่ประชุม ห้องกองช่าง

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง (ประธานกรรมการ/กรรมการ)	ผู้แทนหน่วยงาน	อัตราค่าตอบแทน	ลายมือชื่อ	
					ผู้เข้ามาประชุม	ผู้รับเงิน
๑	นายณัฐวัช เพชรประกอบ	ประธานกรรมการ	อบต.แกใหญ่	๔๐๐.๐๐		
๒	นางสาวทิภาภรณ์ จันทินมาตร	กรรมการ	อบต.แกใหญ่	๓๐๐.๐๐		
๓	นายพิสิทธิ์ จิตเย็น	กรรมการ/เลขานุการ	อบต.แกใหญ่	๓๐๐.๐๐		
				๑,๐๐๐.๐๐		

จำนวนเงิน (หนึ่งพันบาทถ้วน)

แบบ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่
(สายทางบ้านนายสนั่น ไปนายนายดำรง เมืองงาม)
ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์



องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่
(สายทางบ้านนายสนั่น ไปนายคำรงค์ เมืองจาม)



หมายเหตุ

- กำหนดใช้คอนกรีตผสมเสร็จ (มอก.)
- กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานพร้อมผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีตชุดสุดท้าย ที่อายุ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.

รายการประกอบแบบ

- ขนาด ปริมาณงาน รูปแบบ ให้เป็นไปตามรายละเอียดประกอบแบบ หรือ รายละเอียดตามสัญญาจ้าง
- ให้ผู้รับจ้างทำงานเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเท่านั้น และการขนส่งวัสดุให้พยายามหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีชุมชนหนาแน่นหรือที่คับแคบ
- การทำงานใด ๆ ให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง หากมีปัญหาในการดำเนินการใดต้องรีบปรึกษาผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที ห้ามดำเนินการโดยพลการ
- ก่อนเข้าดำเนินงานให้ผู้รับจ้างแจ้งดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินงานใด ๆ หากเกิดความเสียหายขึ้นให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด
- ให้ผู้รับจ้างเก็บตัวอย่างคอนกรีต เพื่อส่งทดสอบกำลังอัด จำนวน 1 ชุด (3 ก้อน) ทุก ๆ 50 ลบ.ม.เศษจาก 50 ลบ.ม. ให้ปิดเป็น 1 ชุด (3 ก้อน) และนำไปทดสอบกำลังอัดจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
- ก่อนก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการก่อสร้าง
- ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการป้องกันอันตรายอันอาจเกิดแก่ผู้สัญจร ตลอดจนค่าชดเชยเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในการก่อสร้าง
- ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการและเอกชน
- สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อข้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น ค่าใช้จ่ายให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทั้งหมด
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของช่างควบคุมงานหรือดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ข้อกำหนดในการตรวจการจ้าง
 - ในกรณีที่พื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถดำเนินงานได้ เช่น ความกว้างหรือความยาวน้อยกว่าที่แบบก่อสร้างกำหนด ให้สามารถนำหลักเกณฑ์พื้นที่ก่อสร้างมาใช้ในการตรวจการจ้างได้ ทั้งนี้ต้องเป็นตามหลักวิชาช่างและคุณภาพ รวมถึงปริมาณไม่น้อยกว่าส่วนพื้นที่เดิมกำหนดไว้

รายละเอียดปริมาณงาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งนี้ไม่ทำให้ปริมาณลดลง)
- ติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร) จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ชุด



องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โครงการ.....

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่

(สายทางบ้านนายสนั่น ไปนายคำรงค์ เมืองจาม)

สถานที่.....

หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

แสดง.....

แผนที่พิกัดเชิง
รายละเอียดปริมาณงาน, รายการประกอบแบบ

สำรวจ.....

(Signature)

(นายประสิทธิ์ จงใจรณพ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เขียนแบบ.....

(Signature)

(นายกิตติศักดิ์ เชื้อมาก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ออกแบบ.....

(Signature)

(นายวิชัย พรหมรักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ.....

(Signature)

(นายสุพจน์ ชุมชื่นดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(Signature)

(นายสุวิทย์ศักดิ์ มาลีทวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

อนุมัติ.....

(Signature)

(นายพิศุตร ดีเลิศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

แบบเลขที่.....





กญ.10/2566

แผ่นที่.....

1

จำนวน.....



4 แผ่น



ก.รายการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน

1. ก่อนทำการเทคอนกรีต ต้องปรับเกรดทางเดิมให้ได้ขนาด, ระดับและความลาด โดยผ่านความเห็นชอบของช่างผู้ควบคุมงาน
2. แรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตทดลอง ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
3. การเก็บตัวอย่างต้องเก็บทุกๆ คอนกรีต 50 ลบ.ม.เศษจาก 50 ลูกบาศก์เมตร ให้ปัดเป็น 1 ชุด (3 ก้อน) โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบตัวอย่างเองจากหน่วยงานราชการ
4. มิติที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากระบุไว้ในอย่างอื่น
5. วิธีก่อสร้างทาง อันไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างของทางหลวงชนบท
6. ก่อนการเทคอนกรีตทุกครั้งผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบทุกครั้ง
7. ต้องทำการบ่มคอนกรีต อย่างน้อย 7 วัน (กำหนดให้บ่มผิวคอนกรีตด้วยวิธีที่เหมาะสมตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด)

หมายเหตุ - กำหนดใช้คอนกรีตผสมเสร็จ (มอก.)
- กำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานพร้อมผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีตชุดสุดท้าย ที่อายุ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.



องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โครงการ.....

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ (สายทางบ้านนายสนั่น ไปบ้านนายคำวัง เมืองราม)

สถานที่.....

หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

แสดง.....

ถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว)

สำรวจ.....

(นายประสิทธิ์ จงใจโรจน์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เขียนแบบ.....

(นายกิตติศักดิ์ เชื้อมาก) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ออกแบบ.....

(นายวิชัย พรหมรักษ์) วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ.....

(นายสุปภพ ชื่นสันติ) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายสุกิจศักดิ์ มาลีหาล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

อนุมัติ.....


(นายพิสูตร ดีเลิศ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

แบบเลขที่.....


กญ.10/2566

แผ่นที่.....

2 จำนวน..... 4 แผ่น



รูปด้านหน้า 1 : 25



รูปด้านข้าง 1 : 25

โครงการก่อสร้างของ อบต.แกใหญ่

ชื่อโครงการ.....

ปริมาณงาน.....

งบประมาณ.....บาท

วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....

วันเริ่มระยะเวลาค่าประกัน.....วันสิ้นสุดระยะเวลาค่าประกัน.....

ผู้รับจ้าง.....คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงาน.....

1.



2.

3.

4.

5.

รูปขยายการเขียนป้ายโครงการฯ
NOT TO SCALE



รายการประกอบแบบ

- เสาเหล็กและป้ายทาสีเขียวทั้งสองด้าน ใช้สีกันสนิม
- ทาสี 2 รอบ ก่อนทาสีจริง
- ตัวหนังสือสีขาว (แบบเขียนหรือแบบสติกเกอร์)
- ตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม
- ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
- ป้ายแผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
- จุดก่อสร้างป้ายตามความเหมาะสม
- ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน



องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โครงการ.....
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่
(สายทางบ้านนาถัน ไปบ้านด่าง เมืองงาม)

สถานที่.....
หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

แสดง.....
ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)

สำรวจ.....
(นายประสิทธิ์ จงไตรภพ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เขียนแบบ.....
(นายกิตติศักดิ์ เชื้อมาก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ออกแบบ.....
(นายวิชัย พรหมรักษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ.....
(นายสุพจน์ ชื่นชื่นดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นายสิทธิศักดิ์ มาลีหวล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

อนุมัติ.....
(นายพิสูตร ดีเลิศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

แบบเลขที่.....
กฎ.10/2566

แผ่นที่.....จำนวน.....
3 4 แผ่น

ป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินงาน

2.40	
โครงการก่อสร้างของ อบต.แกใหญ่	
ชื่อ โครงการ.....	
ปริมาณงาน.....	
งบประมาณ.....บาท	
วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....	
ผู้รับจ้าง..... คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง	
ผู้ควบคุมงาน.....	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
อบต.แกใหญ่ (044-040241)	

รูปขยายการเขียนป้ายประชาสัมพันธ์
NOT TO SCALE

2.40	
ไม้ท่อน 1"x1"	
1.20	ไม้ท่อน 1"x1"
ไม้ท่อน 1"x1"	

ขยายโครงไม้ท่อนหลังป้าย
NOT TO SCALE

รายการประกอบแบบ

- วัสดุเป็นแผ่นผ้าไวนิล พื้นป้ายกำหนดเป็นสีน้ำเงินหรือสีม่วง
- ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
- ตัวหนังสือสีขาว
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้าง
- จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน หรือให้อยู่ในจุดพินิจของช่างควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง

หมายเหตุ - รายละเอียดข้อความปรับลดหรือเพิ่มได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากช่างควบคุมงานก่อน



องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ.....

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่
(สายทางจำนายนวนันท์ ไปนายนายดำรง เมืองรวม)

สถานที่.....

หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แสดง.....

ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายชั่วคราว)

สำรวจ.....

[Signature]
(นายประสิทธิ์ จงไตรภพ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เขียนแบบ.....

[Signature]
(นายศักดิ์ศักดิ์ เชื้อมาก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ออกแบบ.....

[Signature]
(นายวิชัย พรหมรักษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ.....

[Signature]
(นายเปรมฤทัย ชื่นชื่นดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

[Signature]
(นายสิทธิศักดิ์ มาลีหาวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

อนุมัติ.....

[Signature]
(นายพิสูตร ดีเลิศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

แบบเลขที่.....

กญ.10/2566

แผ่นที่.....

4

จำนวน.....

4 แผ่น

รูปแบบรายการงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ ๑๐ บ้านแกใหญ่ เส้นทางบ้านนายสนั่น ไปนายดำรง เมืองงาม

ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑. ความเป็นมา

ความตามพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ประกอบกับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ ๕,๙๒๐,๖๕๔ บาท [โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านแกใหญ่ เส้นทางบ้านนายสนั่น ไปนายดำรง เมืองงาม ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ วงเงินงบประมาณจำนวน ๓๔๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)]

เนื่องจากถนนดินลงหินคลุกสายทางจากบ้านนายสนั่น ไปนายดำรง เมืองงาม ถนนเส้นดังกล่าวประชาชนใช้สัญจรระหว่างหมู่บ้าน และใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด ปัจจุบันถนนมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยในช่วงฤดูฝนน้ำกัดเซาะผิวถนนชำรุดทำให้สัญจรไม่สะดวก และในช่วงฤดูแล้งมีฝุ่นละอองบนท้องถนน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะในเวลากลางคืน เป็นอุปสรรคในการเดินทางมักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้ ในช่วงฤดูฝน เมื่อฝนตกหนักมาก จะเกิดน้ำท่วมขัง ตรงบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ยิ่งเกิดความเดือดร้อนและความลำบากกับประชาชนทั่วไปที่สัญจรไป-มา อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนดังกล่าว โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ จึงทำการสำรวจออกแบบและจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบแปลนที่กำหนด ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการสัญจรไปมา เนื่องจากสภาพผิวจราจร

๒.๒. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการขนส่งสินค้าและพืชผลทางการเกษตรออกไปจำหน่าย

๒.๓. เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป-มา ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขระดับอำเภอได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

๒.๔. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และดำเนินงานตามภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ และการบริหารงานของ อบต.แกใหญ่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่

/รัฐมนตรีว่า...

รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๑,๗๕๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่ เชื้อถือ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑ การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑.๑ มูลค่าสุทธิของกิจการ

๑.๑.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๑.๑.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ

๑.๑.๓ สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่
/ยื่นข้อเสนอ...

ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๑.๑.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๑.๒ ข้อยกเว้น

๑.๒.๑ กรณีตามข้อ ๑.๑.๑ ถึงข้อ ๑.๑.๔ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลบังคับใช้

๒ แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน

เมื่อลงนามในสัญญาแล้วคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องดำเนินการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามในมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้

๒.๑ การเร่งรัดให้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา

๒.๑.๑ เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว หากคู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้คู่สัญญาเข้าดำเนินการตามสัญญา โดยให้หน่วยงานของรัฐกำหนดระยะเวลาในการที่คู่สัญญาต้องเร่งเข้ามาดำเนินการตามสัญญาด้วย ซึ่งหากคู่สัญญาไม่ดำเนินการตามสัญญาภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ หน่วยงานของรัฐควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

๒.๑.๒ กรณีที่คู่สัญญาเข้าดำเนินการตามสัญญา แต่การดำเนินการตามสัญญาไม่มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้คู่สัญญาดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการทำงานหรือระยะเวลาดังกล่าว หากคู่สัญญายังมีความล่าช้าหน่วยงานของรัฐควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยการพิจารณาให้ดำเนินการตามข้อ ๒.๒ ต่อไป

๒.๒ แนวทางการประเมินผลการทำงานและบอกเลิกสัญญา

ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการทำงานโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

๒.๒.๑ ระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้วคู่สัญญาไม่ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๒.๒.๒ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้วปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

/ (๑) คู่สัญญา...

(๑) คู่สัญญาามีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนงาน
ประจำเดือนและ

(๒) ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความ
ล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๒.๒.๓ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๓ ใน ๔ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว
คู่สัญญาามีผลงานไม่ถึงร้อยละ ๖๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๒.๒.๔ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ผลงานสะสมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของ
วงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

๒.๒.๕ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา หากสัญญาหรือข้อตกลงมีจำนวน
ค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓

หากปรากฏว่า เข้าเงื่อนไขกรณีหนึ่งกรณีใดตามข้อ ๒.๒.๑ ถึงข้อ ๒.๒.๕ หน่วยงาน
ของรัฐควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเรื่องสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ

กรณีตามข้อ ๒.๒.๑ ถึงข้อ ๒.๒.๕ ไม่ใช่บังคับกับงานก่อสร้างบำรุงทาง

๒.๓ การดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญา

กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตาม
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐ
วิสสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา
๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๔) ต่อไป

๓. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึงดังนี้

๓.๑ เงื่อนไขข้อ ๑.๑.๑ ถึงข้อ ๑.๑.๔ กำหนดในข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและข้อ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๓.๒ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

๓.๒.๑ เอกสารประกวดราคาซื้อเอกสารประกวดราคาเช่าและเอกสารประกวดราคา
จ้าง “ข้อ ๑.๗ แผนการทำงาน”

๓.๒.๒ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง “ข้อ ๑.๙ แผนการทำงาน”

๓.๓ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ เอกสารประกวดราคาเช่าเอกสารประกวด
ราคาจ้างฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ข้อ ๔ “คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗
วัน นับจากวันลงนามในสัญญา” เว้นแต่เป็นกรณีการเช่าซึ่งสัญญาอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการซื้อซึ่ง
สัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อ การเช่า การจ้าง และการจ้างก่อสร้าง ซึ่งสัญญาหรือ
บันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือมีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดทำแผนการทำงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

/และสิ่งที่ส่ง...

และสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

อนึ่ง ในการกำหนดวงเงินและงวดเงิน หน่วยงานของรัฐควรพิจารณากำหนดวงเงินและงวดเงินให้เหมาะสมและมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันด้วย

ให้นำเงื่อนไขตามข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ ไปใช้กับวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านแกใหญ่ เส้นทางบ้านนายสนั่น ไปนายดำรง เมืองงาม ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ โดยมีขอบเขตของงานตามรายละเอียดแนบท้าย ดังนี้

๔.๑.๑ แบบแปลนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ใช้ตามแบบ อบต.แกใหญ่กำหนด

- การทดสอบลูกปูน (แรงอัด COMPRESSIVE STRENGTH) ที่ ๒๘ วัน ต้องไม่น้อยกว่า ๒๔๐ กก. / ตร.ซม.

- การดำเนินการของผู้รับจ้างหากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายนั้น

๔.๑.๒ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุอันจะเกิดกับราษฎรบริเวณใกล้จุดก่อสร้าง โดยติดป้ายจราจรชั่วคราว ป้ายแจ้งเตือนภัย พร้อมติดตั้งไฟฉุกเฉินตามความเหมาะสม หรือตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างกำหนด ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

๔.๑.๓ ข้อกำหนดการจัดทำแผนป้ายโครงการ

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว และติดตั้งป้ายดังกล่าวภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง แผนป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโดยมีข้อความดังนี้

(๑) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

(๓) ปริมาณงานก่อสร้าง

(๔) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้าง

(๕) ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น

(๖) วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้หรือที่ได้รับ

(๗) ราคาากลางค่าก่อสร้าง

(๘) วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง

(๙) ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน

- แผนป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายที่มีความคงทนถาวรแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยอย่างน้อยมีรายละเอียดดังนี้ (ต้องติดตั้งก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย)

(๑) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

(๓) ปริมาณงานก่อสร้าง

(๔) วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที่ก่อสร้าง.

(๕) ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา (กำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดการรับประกัน)

สำหรับจุดบริเวณการติดป้ายถาวร ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ลักษณะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ความสวยงาม และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ

๕. ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง

ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด ดังนี้ งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๑๐๐% (ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง) มีระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๒ ปี

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านแกใหญ่ เส้นทางบ้านนายสนั่น ไปนายดำรง เมืองงาม ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จนแล้วเสร็จเรียบร้อย ตามรูปแบบและรายการครบถ้วนทุกประการ และทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย พร้อมผลทดสอบ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก ให้ในงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน หรือมีคุณภาพดีเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

๗. เป็นสัญญาแบบปรับราคาก่อสร้าง (K)

-การปรับราคาก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาจะนำมาใช้ในกรณีที่ราคาก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

-สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ได้ขยายออกไป โดยใช้สูตรของทางราชการที่ได้กำหนดไว้ตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยให้ใช้สูตรแต่ละประเภทตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๘. เงื่อนไขข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๑.๒.๑ การจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง

๑.๒.๑.๑ หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดให้ผู้สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อนโดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในรูปแบบรายการงานก่อสร้างให้ผู้สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

/ของปริมาณ...

ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๙. วงเงินในการจัดหา

จ้างเพื่อดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านแกใหญ่ เส้นทางบ้านนายสนั่น ไปนายดำรง เมืองงาม ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๓๔๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

โดยเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้

ผู้จ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนตัวแทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รองรับให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑. ช่างโยธา/สำรวจ

๒. ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้ที่มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญา

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ การทำสัญญาและหลักประกัน ส่วนที่ ๑ สัญญา ข้อ ๑๖๒

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง คิดค่าปรับเป็นอัตรารายวัน ร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างที่จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ

๑๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๒ ถนนปัทมานนท์ ตำบลแกใหญ่ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐-๔๔๐๔-๐๒๔๑

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายณัฐวัช เพชรปะกอบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวจิตร์ สอนงดี)
ครู

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นายกิตติศักดิ์ เชื้อมาก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

